PCKZIU.271.8.CKZ.2022 Wieliczka, 2022-04-13

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: **„Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II w latach 2022/2023".**

Termin składania ofert: **13.04.2022 r. godz. 13:00**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

L.p	Nazwa kursu	Ilość uczestników	Kwota
1	Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) - kwalifikacja	24 osoby (2 grupy x 12 osób)	18 000,00 zł brutto/netto
2	Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem - kwalifikacja	24 osoby (2 grupy x 12 osób	15 600,00 zł brutto/netto
3	Kurs pilota bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z załącznikiem A do krajowego scenariusza standardowego NSTS 01- kwalifikacja	10 osób (2 grupy)	30 000,00 zł brutto/netto
4	Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja	120 osób (10 grup x 12 osób)	96 000,00 zł brutto/netto
5	Kurs wychowawców kolonii - kwalifikacja	120 osób (2 grupy x 30 osób)	30 000,00 zł brutto/netto
6	Kurs ECDL – kwalifikacja	48 osób (4 grupy x 12 osób)	57 600,00 zł brutto/netto
7	Kurs Animator czasu wolnego	60 osób (2 grupy x 30 osób	27 000,00 zł brutto/netto
8	Kurs baristy	72 osoby (6 grup x 12 osób)	32 400,00 zł brutto/netto
9	Kurs sous vide	24 osoby (2 grupy x 12 osób)	12 000,00 zł brutto/netto
10	Kurs rezydenta	24 osoby (2 grupy x 12 osób)	14 400,00 zł brutto/netto
11	Kurs kuchnia molekularna	24 osoby (2 grupy x 12 osób)	15 600,00 zł brutto/netto
12	Kurs cukierniczy I stopnia	48 osób (4 grupy x 12 osób)	43 200,00 zł brutto/netto

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 391 800,00 zł

Termin otwarcia ofert: **13.04.2022 r. godz. 14:30**

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Oferta 1
Nazwa firmy Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska , 30-418 Kraków
Część 1
Wartość oferty 13 680,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 Tygodnie
Część 2
Wartość oferty 7 200,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 3
Wartość oferty - nie dotyczy
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 4
Wartość oferty 49 800,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 5
Wartość oferty 38 400,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 6
Wartość oferty 23 904,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty 11 880,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty 11 376,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 9
Wartość oferty 7 920,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 10
Wartość oferty 8 400,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 11
Wartość oferty 9 552,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 12
Wartość oferty 31 200,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie

Oferta 2
Nazwa firmy REACTIVE Monika Zygmuntowicz ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~

~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 7
Wartość oferty 6 800,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 8~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o tygodnie~~
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o ….tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o … tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o … tygodnie~~

Oferta 3
Nazwa firmy ALL- IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 4
Wartość oferty 138 000,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~

~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 7~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 8
Wartość oferty 11 400,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 4
Nazwa firmy Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 4
Wartość oferty 83 640,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 7~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 8
Wartość oferty 23 976,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 5
Nazwa firmy INFO -BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. ul. Chełmska 106A/36 86-300 Grudziądz
Część 1
Wartość oferty 20 808,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 4
Wartość oferty 85 200,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 6
Wartość oferty 44 640,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty 12 600,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty 33 408,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 10
Wartość oferty 12 000,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 11
Wartość oferty 12 840,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 12
Wartość oferty 29 760,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie

Oferta 6
Nazwa firmy Usługi Rachunkowe i Szkoleniowe Elżbieta Marczyk ul. Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz
Część 1
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 6
Wartość oferty 45 500,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty 5 900,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 8~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 10
Wartość oferty 8 100,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 11
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 7
Nazwa firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Rynek 12 34-120 Andrychów
Część 1
Wartość oferty 14 160,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 4
Wartość oferty 10 400,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 5
Wartość oferty 15 600,00

Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 6
Wartość oferty 27 984,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty 14 940,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty 35 640,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 8
Nazwa firmy Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka Zdrój
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 6
Wartość oferty 32 000,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 7~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 8~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 9~~

~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 9
Nazwa firmy GEO- UAV Justyna Zdanowska ul. Warecka 3/406, 91-202 Łódź
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 3
Wartość oferty 6 280,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 7~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 8~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 10
Nazwa firmy Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno
Część 1
Wartość oferty 18 624,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 4
Wartość oferty 77 400,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 5
Wartość oferty 30 720,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 6
Wartość oferty 33 168,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty 11 400,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty 19 008,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 9
Wartość oferty 9 600,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 10
Wartość oferty 6 240,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 11
Wartość oferty 13 008,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 12
Wartość oferty 25 392,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie

Oferta 11
Nazwa firmy Era Dronów Grzegorz Czerwczak, Kiełpin 14D, 66-446 Deszczno
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 3

Wartość oferty 6 860,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 7~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 8~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 12
Nazwa firmy Coffee4fun Łukasz Ziarko ul. Bartąska 174/34, 10-687 Bartąg
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 7~~

Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty 17 000,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 13
Nazwa firmy Best Bar Arkadiusz Czekaj, Biskupice 18, 32-095 Iwanowice
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 3~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 4~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 5~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 6~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 7~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
Część 8
Wartość oferty 12 600,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
~~Część 9~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 10~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 11~~

~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 12~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~

Oferta 14
Nazwa firmy Airborn Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia
~~Część 1~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część 2~~
~~Wartość oferty~~
~~Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. tygodnie~~
~~Część~~ 3
Wartość oferty 6 450,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 4
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 5
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 6
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 9
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 10
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 11
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie
Część 12
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o …. 4 tygodnie

Oferta 15
Nazwa firmy Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice
Część 1
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 2

Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 3
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 4
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 5
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 6
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 7
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 8
Wartość oferty 25 200,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 9
Wartość oferty 5 640,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 10
Wartość oferty
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 11
Wartość oferty 10 656,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
Część 12
Wartość oferty 23 040,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie